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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en vertu de I’alinéa 2 paragraphe 1 de DParticle 16 et du
paragraphe 1 de Particle 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 ( 5 Février 2007 ) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur

gestion et a leur controle, tel qu’il a été modifié et complété par le réglement des marchés de I’Agence de
I’Oriental



CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES ET PRESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet : Ameénagement intérieur de la grotte du chameau a la commune
rurale de Zegzel, Province de Berkane.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

Le maitre d’ouvrage est le Programme de Développement Local Intégré de 1’Oriental (DELI10O).
Maitre d’ceuvre est I’architecte chargé de la conception et du suivi du projet.

BET : Bureau d’études technique

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE DOCUMENTS GENEREAUX-TEXTES
SPECIAUX
Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des
documents suivants :
PIECES CONSTITUTIVES D’APPEL D’OFFRES
Les pieces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
L'acte d'engagement ;
Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.) ;
Les plans d'exécution ;
Le bordereau des prix détail estimatif ;
Le cahier des prescriptions communes défini par la circulaire n°2/1242 DNRT du 13 juillet 1987 ;
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux executés pour le
compte de I’Etat (CCAG-T), approuvé par le décret n°2-99-1087 du 29 Moharram 1421 (4 Mai
2000).
En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
I’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
DOCUMENTS GENERAUX
1. Le Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de 1’Etat ainsi que certaines reégles relatives a leur gestion et a leur controle
tel qu’il a été modifié et complété par le réglement des marchés de I’ Agence de 1’Oriental.
2. Le Décret n° 2-07-1235 du Kaada 1429 ( 4 novembre 2008) relatif au controle des dépenses de
1’état
3. Les textes officiels réglementant la main-d'ceuvre et les salaires.
4. L'arrété du Ministére des Travaux Publics et des Communications n°566-7 du 7 Octobre 1971
portant approbation du reglement pour la construction et I'installation des postes de livraison ou de
transformation raccordés a un réseau de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2°™
catégorie.
5. L'arrété viziriel du 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les
¢tablissements mettant en ceuvre des courants électriques.
6. L'arrété du Directeur du Travail du 11 Juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la
vérification des installations électriques.
7. L'arrété du Directeur du Travail et des Questions Sociales du 31 Décembre 1951, fixant la
périodiciteé des vérifications des installations électriques.
8. L'arrété du Ministére des Travaux Publics du 14 Avril 1956 réglementant la production
autonome d'énergie électrique.
9. Le Dahir n°1-61-346 du 24 Joumada | 1382 (24 Octobre 1962) réglementant les conditions
relatives a la délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie
électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrdle desdites distributions.
10. Les bordereaux des salaires minimas.
11. La loi n°30-85 relatives a la T.V.A. promulguée par le Dahir n°1-85-347 du 12/1985 stipulant
que les prix s'entendent toutes taxes comprises, y compris la T.V.A.
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12. Le Deécret n°2-86-99 du 14 Mars 1986 relatif a I'application de la T.V.A.

13. Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du

travail.

14. la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les

chantiers de batiment et de travaux publics.

15. Les Dahirs n°1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1-61-202 du 29 Octobre 1962, modifiant le Dahir

du 28-08-48 relatifs au nantissement des marchés publics.

16. La loi n°69-00 relative au controle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres

organismes, promulguée par le dahir n° 1.03.195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).

17. Le dahir n° 1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des

soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

18. Le dahir n°® 1-03-194 du 14 rajeb 1424 ( 11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65

-99 relative au code du travail ,

19. Le décret 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales

applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat.

20. le décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 ( 13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et

aux intéréts moratoires en mati¢re de marchés de 1’Etat.

21. la Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°® 1-56-211 du 11

décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés

publics.

22. Le dahir n® 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-

99 relative au code du travail ;

TEXTES SPECIAUX

1. La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Ao(t 1958 relative au transport de matériaux et marchandises

pour I'exécution des Travaux Publics.

2. Les reglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

3. L'arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant reglement

sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

4. Le devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministere des Travaux Publics.

5. L'ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Francaises et les prescriptions

Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

6. Les regles d'exécution des Travaux d'Etanchéité (cahier noir).

7. Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de ’acte d’engagement.
L'entrepreneur devra s'il ne les possede pas, se procurer ces brochures de I’imprimerie officielle de Rabat. Il ne
pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 4. : CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose :
A/ Des installations électriques, a savoir :
- L'installation provisoire du chantier
- L’éclairage principal de la grotte
- L’éclairage de secours
- La sonorisation
- La vidéo surveillance
B/ Des passages, a savoir :
- L’entrée de la grotte
- Les passerelles entre les étages de la grotte
L'Entreprise devra :
- Deémonter les escaliers existants.
- Démonter I’éclairage existant



Toutes ces prestations seront exécutées dans le cadre du présent marché sans plus-value par rapport aux
prix figurant au détail estimatif.

ARTICLE 5. CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans dressés par le Maitre d'ceuvre seront remis l'entreprise contractante, celle-Ci
déclare :

e Avoir appreécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération ;

e Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux ;

e Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation ;

e Avoir fait tous calculs et tous détails ;

e N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu’il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que
cela donne lieu a une quelconque plus value.

ARTICLE 6. DELAI DE NOTIFICATION DE L’APROBATION

L’approbation du marché doit étre notifiée a 1’attributaire dans un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90)
jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions prorogation de ce délai sont fixées par la disposition de ’article 79 du décret n° 2-06-388
précite.

ARTICLE 7. VALIDITE DU MARCHE - DELAI D’EXECUTION - PENALITE

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'apres notification de son approbation par le maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de quatre (04)
mois, a compter du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service qui aura prescrit le
commencement des travaux.

A défaut par I’Entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué une pénalité de
un (1%.) pour mille du montant initial du marche, par jour calendaire de retard sans que le montant prélevé ne
dépasse les dix pour cent (10%) du montant du marché. Cette pénalité sera déduite, d’office et sans mise en
demeure préalable, des décomptes et sommes dues a I’Entrepreneur.

La date retenue pour déterminer ce retard sera celle d’achevement du délai contractuel d’exécution.

ARTICLE 8. PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’(Euvre dans les deux (02) jours qui suivent la
notification de I'approbation du marché, le planning detaillé d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a
conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au planning d’exécution, le
Maitre d’ouvrage et la Maitre d’ceuvre feront application des mesures prévues aux articles 60 et 70 du C.C.A.G —
T et ceci, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning détaillé faisant ressortir les différentes étapes du projet et la répartition des équipes mises en place
pour I’exécution du projet, doit étre obligatoirement affiché au bureau de chantier et mis a jour chaque 2mois
sous la surveillance de 1’Architecte, du Bureau d’Etudes et du Maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur est tenu de
vérifier cette mise a jour.

ARTICLE 9. CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE
En application de I’Article 12 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire est fixé a trente mille (30 000,00)
dirhams.



Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent  (3%) du montant initial du marché, arrondi a la dizaine
de Dirhams supérieure, il doit étre constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de
I’approbation du marché.

La retenue de garantie & prélever sur les décomptes mensuels est de dix (10%) pour cent, elle cessera de
croitre lorsqu’elle atteindra sept (7%) pour cent du montant initial du marche.

Elle sera restituée aprés la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait a toute ses
obligation et notamment qu’il ait fournie tous les documents relatifs a I’approbation de son décompte définitif.

ARTICLE 10. DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans 1’acte d’engagement ou le faire
connaitre au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours (quinze) a partir de la date de la notification de
I’approbation de son marché. Faute a lui de satisfaire a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent
au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siége de I’entreprise dont 1’adresse est indiquée dans le
cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, I’entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre le maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 11. CONTROLE DES BATIMENTS / ESSAIS

L'entrepreneur devra laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contréle des travaux (Maitre
d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) et notamment les ingénieurs du bureau de contrdle technique de la construction,
leur présenter, s'ils le demandent, toute piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile
pour I'exécution de leur mission.

Les prélevements et les essais réglementaires faits par un laboratoire agréé sont a la charge de I'entreprise.

Les essais supplémentaires sont a la charge du client sauf dans le cas de mauvais résultats.

ARTICLE 12. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages,

matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son

personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achevement, pendant la

période de responsabilité 1égale et a la compléte décharge du Maitre d’ouvrage.

I1 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et

d'hygiéne pour répondre a l'article 30 du C.C.A.G -T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en

signalera les modifications au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

e De la conformité des installations effectuées par lui aux reglements en vigueur et en particulier a ceux
concernant la sécurité.

e Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de police, de voirie,
d'hygieéne, de sécurité etc.... dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la
[égislation de la Sécurité Sociale.

e De tous accidents qui pourraient survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage et du
Maitre d'ceuvre et des agents de controle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

e Des études, des fournitures et des travaux faits par lui, il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles
la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou
transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en
conformité des installations avec les réglements en vigueur.

e Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traverses sur la tenue des matériaux
employes et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

¢ De toute action intentée contre le Maitre d’ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.



e Des frais de réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de
I'exécution des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou
souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par le Maitre
d'ceuvre.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre

d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou le Bureau d’Etudes sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans

des travaux ou fournitures a effectuer.

ARTICLE 13. OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 49 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d'électricité etc...et les consommations correspondantes pendant
toute la durée du chantier.

A ce titre le marché, issu du présent appel d’offre, comprend :

1- L’encadrement de la main d’ceuvre.

2- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a la construction.

3- La fourniture et I’exploitation durant le chantier de petit matériel nécessaire.

4- La construction d’ouvrage et d’installations provisoires et d’une manic¢re générale toutes les prestations a
caracteére provisoire ou définitif nécessaire a la réalisation et a I’achévement des travaux et a 1’entretien
des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché, issu du
présent appel d’offres.

ARTICLE 14. LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION

Toutes les fois qu'il est requis, I'entrepreneur doit se rendre sur convocation du Maitre d’ouvrage dans ses
bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions de chantier, cette convocation peut également
émanée de la part du Maitre d’ceuvre ou du BET.

Au cas ou il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au Maitre
d’ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et
références qui assisteront a sa place a ces réunions.

Dans tous les cas, la présence aux réunions d'un responsable habilité (au minimum un cadre) a prendre des
décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de maniére qu'aucune opération ne puisse
étre retardée ou arrétée par manque de pouvoir de décision.

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage et a sa demande tous les renseignements intéressant
I'exécution et I'avancement des travaux.

ARTICLE 15. PROVENANCE DES MATERIAUX
En application de l'article 38 paragraphe 5 du C.C.A.G —T, les matériaux destinés a I'exécution des travaux ne
seront d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine.

ARTICLE 16. ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a I’agrément du Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre, du BET et éventuellement
du bureau de controle un échantillon de chaque espece de matériel ou de fourniture qu'il se propose d'employer.
Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphes 2 du D.G.A et serviront
de base de verification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposes.

Un bureau d’échantillonnage sera destiné a contenir les échantillons et étre utilisé comme magasin- dépt mais
il ne peut servir en aucun cas a un dortoir pour les ouvriers.

ARTICLE 17. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
En maticre d’essais sur les matériaux, on distingue :



e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés
sur le chantier ;

e Les essais de controle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage tous les documents

d’homologation nécessaires a 1’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ceuvre le BET et le Maitre d’ouvrage exigeront des essais qui seront

exécutés aux frais de I’entrepreneur, dans un laboratoire agrée avant acceptation des matériaux par le Maitre

d’ceuvre le BET et le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur devra respecter strictement les fréquences des controles

qui seront définis par le Maitre d’ceuvre, le BET et le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des

travaux.

Ces contrdles concernent :

Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

Les agrégats a béton (coefficient LosAngeles, propreté, granulométrie) ;

Le ciment (expansion a froid et a chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc ...etc);

Les essais d’écrasement sur le ciment et bétona 7 eta 28 j ;

Les aciers ;

Les matériaux pour remblais.
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ARTICLE 18. RENDEZ VOUS DE CHANTIER
Les rendez-vous de chantier sont fixés toutes les semaines aux dates et heures indiquées soit par la Maitrise
d’Ouvrage ou par la Maitrise d’ceuvre.
Toutefois leur fréquence pourra étre augmentée ou diminuée en certaines périodes de réalisation des travaux, si
cela est jugé utile.
Les Corps d’état dont les travaux sont en cours, doivent obligatoirement y assister ou s’y faire représenter par
une personne compétente ayant qualité pour prendre toutes décisions, méme d’ordre financier, qui pourrait étre
nécessaires.

Pour la bonne tenue des réunions de chantier, I’entrepreneur devra mettre a la disposition de la Maitrise
d’ceuvre les pieces nécessaires pour juger la cadence d’exécution des travaux :

- plans d’exécution

- planning (A3) couleur

- P.V deréunion

- ¢état d’avancement de la réalisation
En cas d’absence de I’entreprise, les décisions seront prises par le Maitre d’ceuvre. Elles seront sans appel et
notifiées a I’entreprise absente.
Le compte rendu du rendez-vous de chantier est rédigé par le Maitre d’ceuvre et diffusé aux différents intéressés
(Maitre d’Ouvrage, BET, Bureau de controle).
Un cahier « manifold » sera en permanence a la disposition du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du BET
et du Bureau de contréle.

ARTICLE 19. PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d'ouvrage, sous couvert du
Maitre d'ceuvre, et le BET et de chantier deux (2) calques et quatre (4) tirages (pliés au format 21 x 31) des
dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et
usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement
exécutés.

L'entrepreneur demeure responsable des conséquences que peuvent entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations.

Les plans doivent étre signés par I'Architecte et le Bureau d’Etudes avant transmission au Maitre d’ouvrage.
Aucun décompte definitif ne sera reglé a I'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 20. NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché il est précisé que:



e La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché, sera opérée par les soins du
Directeur National du programme DéLIO.

e Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché, ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou
subrogation les renseignements et états prévus a l'article 11 du CCAG-T est Monsieur le Directeur Directeur
National du programme DéLIO.

e Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Programme DéLIO, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

En application de 11 du C.C.A.G-T, le Programme DeLIO délivrera a I'Entrepreneur sur sa demande et contre

récépissé un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais de timbres de 1’exemplaire remis a

I’entrepreneur et de 'original conservé par I’ Agence de 1’Oriental sont a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 21. AUGMENTATION - DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Sont désignés par ce terme « travaux modifiés » tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus
dans le présent marché.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur,
les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 51, 52, 53 et 54 du
C.C. AG-T.

En application de I’article 51 du C.C.A.G.T, si des travaux supplémentaires non prévus au marché sont
nécessaires, I’entrepreneur ne doit exécuter aucun travail dans ce cadre sans avoir au préalable I’autorisation
écrite de I’Agence de I’Oriental.

ARTICLE 22. MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — ATTACHEMENTS

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux metrés.

Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de I'entrepreneur, du Maitre
d’ceuvre, le BET et du Maitre d’ouvrage.

Ces attachements seront arrétés mensuellement au fur et & mesure de l'avancement des travaux (Cf. planning
fourni par I’entrepreneur), pour déterminer tous les frais matériels utiles au reglement et qui ne pourraient étre
constatés ultérieurement.

L'entrepreneur devra avertir le Maitre d’ouvrage le BET et le Maitre d'ceuvre au moins sept jours (7) avant la
date de prise d'attachement qu'il propose.

Au cas ou l'entrepreneur n'assisterait pas aux prises d'attachements ou ne les signe pas, ils lui seront transmis
sous pli recommandé par le Maitre d’ouvrage et il lui sera accordé un délai de dix (10) jours pour formuler par
écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés étre acceptés par lui, comme s'ils étaient
signés sans aucune réserve.

Le paragraphe ci-dessus s'applique aussi au cas ou des rectifications seraient apportées par le Maitre d'ccuvre
ou le Maitre d’ouvrage sur les situations et métrés présentés par l'entreprise.

Les situations seront présentées au Maitre d'ceuvre, BET et au Maitre d’ouvrage pour vérification.

Tous les attachements seront établis et signés en quatre exemplaires par le Maitre d’ouvrage, l'architecte, le
Bureau d’études et l'entrepreneur, chacun des signataires conservera une copie ddment signee.

ARTICLE 23. RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux, il sera procéd¢é par une commission composée du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du
BET, en présence de I'entrepreneur, a la réception provisoire des travaux correspondant au présent marché. Tous
les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément
aux regles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans que pour cela le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 65 du C.C.A.G-T.



ARTICLE 24. RECEPTION DEFINITIVE

La reception definitive aura lieu douze (12) mois apres la date de la réception provisoire des travaux et la
retenue de garantie sera débloquée trois mois apres que la réception définitive ait été prononcée sans réserves par
la commission composée du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du Bureau d’études.

Apreés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en
vigueur dans le Royaume du Maroc.

La réception définitive sera prononcée conformément a l'article 68 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 25. PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux et fixée a douze (12) mois a partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et tenu de les
entretenir a ses frais; il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour
dommages résultant de I'execution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie de deux (2) mois.

Si les travaux ne seraient toujours pas réalisés pendant ce délai supplémentaire de deux (2) mois le maitre
d’ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise
de son choix aux frais et risques de 1’entrepreneur.

ARTICLE 26. ORDRES DE SERVICE - LETTRES - INSTRUCTIONS

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés et dessins de détails fournis par le Maitre d'ceuvre, le
BET et le Maitre d’ouvrage, ainsi qu'aux ordres de services, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le
Maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution
contraire a la volonté du Maitre d’ouvrage du Maitre d'ceuvre et du BET ou pour justifier un retard dans
I'exécution.

ARTICLE 27. DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de Vvérifier les cotes et signaler par écrit en temps voulu les erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans ou pieces écrites qui lui seront notifiées.

La non-observation de ces prescriptions entrainera la responsabilité de I'entrepreneur qui endossera les frais
nécessaires a la remise en ordre des ouvrages.

Aucune cdte ne sera prise a I'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux. Les cotes douteuses devront étre
rétablies a partir des axes initiaux du batiment, implantés au début des travaux en présence de 1’ Architecte.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans et des dessins de détail. Dans le cas de doute il en référera immédiatement au Maitre de
I’ceuvre par écrit.

Si les désignations du devis particulier ou de plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure bien entendu que
la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par I'entrepreneur
avant la remise de ses offres des prix.

L'entrepreneur sera tenu de demander les documents de base manguants (plans et piéces écrites) par lettre
recommandeée.

Il en sera de méme pour tous plans modificatifs. Il ne pourra ainsi se prévaloir d'un manque de documents ou
instructions.

ARTICLE 28. MALFACONS

Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront refaits a la charge de I'entrepreneur.

Si ces refections entrainent des dépenses pour d'autres corps d'état, ces dépenses seront également a la charge
de I'entrepreneur.



ARTICLE 29. DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
L'entrepreneur sera tenu de constituer a ses frais une documentation photographique permettant de suivre la
marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier. La collection
photographique ainsi constituée sera remise, au fur et a mesure, au Maitre d’ouvrage, avec copie au Maitre
d’ceuvre.

ARTICLE 30. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des
ouvrages a ses frais et par un géometre topographe inscrit a 1’ordre conformément a la loi n°30-93.

Un plan d’implantation signé par le géomeétre devra étre remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre avant
le commencement des travaux.

ARTICLE 31. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
De¢s la réception de 1’ordre de service prescrivant 1’ouverture du chantier, 1I’Entrepreneur du présent marché
doit :

e Fournir et poser, sur les indications du Maitre d’ouvrage un panneau en profilés d’aluminium de
dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ceuvre, du Bureau d’Etudes, du bureau de contrdle et tout autre partenaire du projet 8 communiquer
par le Maitre d’Ouvrage, la désignation de I’ouvrage, la date, le numéro et la date de 1’autorisation de
construire, ainsi que certaines perspectives du projet, fournies par 1’architecte.

e Assurer I’éclairage de nuit pour le besoin des travaux.

e Approvisionner en permanence un cahier de chantier trifold a la disposition du Maitre d’ouvrage et du
Maitre d’ceuvre ou de ses représentants. Sur ce cahier seront consignées toutes remarques et établis les
procés-verbaux des réunions.

e Déposer un dossier complet des plans d’exécution et des picces écrites dans ce local dans un meuble
prévu a cet effet.

Les frais d’installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont a la charge de
I’Entrepreneur, y compris 1’édition de panneaux de perspectives architecturales du projet. Le Maitre d’ceuvre
fournira les supports informatiques pour leur tirage a grande échelle, aux frais de I’entrepreneur.

Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels seront établis en
dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation au Maitre d’ouvrage et au Maitre
d’ceuvre avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont
I’implantation et I’aspect seront soumis au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant tout
commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est FORMELLEMENT interdit a I’intérieur du chantier. 1l en est
méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantés en dehors de toute
construction a des emplacements soumis & I’approbation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine
public (trottoir, etc......). Tous les frais concernant cette occupation seront a la charge de 1I’Entrepreneur.

L’ Entrepreneur est réputé avoir une entiere connaissance des dispositions d’ensemble de I’importance et de la
situation des ouvrages a exécuter, de la nature et de 1’état des terrains, des emplacements de voies et moyens
d’acces ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de
la fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau et des pluies pouvant avoir une incidence sur les
travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante
du marché et considérés comme aléas normaux inhérents a la profession.

ARTICLE 32. PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - DIRECTION ET ENCADREMENT
DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par semaine, ou a un autre moment, aux
visites de chantier faites par la Maitrise d’ceuvre.
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Pendant la durée de la construction des ouvrages, I'entrepreneur sera représenté en permanence, sur le
chantier, par un responsable qualifié du niveau Ingénieur et habilité a signer les P.V de chantier et accusé de
réception des documents.

La continuité de I’encadrement technique des travaux d’exécution doit étre obligatoirement assurée.

Si toutefois, I’entrepreneur doit changer 1’encadrement, il devra, a I’avance, prévenir la Maitrise d’ceuvre afin
que les passations de pouvoir puissent étre prises en compte.

La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption ; si la qualification du responsable
n‘apparait pas suffisante, la Maitrise d’ceuvre pourra demander son remplacement.

ARTICLE 33. MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D'une maniére géneérale les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément aux dessins et
plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages, tous les dessins annexes devront
s'y conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail devront étre celles des travaux ou ouvrages
completement terminés.

ARTICLE 34. CONVENTION D’ESSAIS ET DE CONTROLE AVEC UN LABORATOIRE AGREE

L’Entrepreneur est tenu, au plus tard sept (07) jours apres la notification de 1’approbation du marché, de

présenter a I’administration une convention établie par ses soins avec un laboratoire d’essais, d’études et

contr6le agréé dans le domaine du Génie civil. Cette convention doit préciser les différents essais nécessaires a

effectuer sur les différents matériaux et matériels entrant dans la construction, ainsi que la quantité et cadence

de ces essais.

Il devra ressortir de cette convention que ce laboratoire s’engage a effectuer :

- L’agrément de tous les matériaux entrant dans la construction des locaux d’exploitation.

- L’¢étude de la composition des bétons.

- Les essais de convenance du béton sur chantier.

- Les contrdles de qualité du béton au cours des travaux.

- Le controle de la résistance du béton par I’écrasement des éprouvettes cylindriques 16 /32. 3 éprouvettes a 7
jours et 3 autres a 28 jours et dont les valeurs de la résistance minimale a la compression doivent étre
supérieures ou égales respectivement a 190 et 270 kg/cm2.

- La réception des fonds des fouilles par les représentants de 1’administration, de 1’Architecte, du BET et
éventuellement un laboratoire agrée

- Les frais des prestations du laboratoire et de 1’établissement de la convention objet de cet article sont
entierement a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE 35. PRIX

Le marché issu du présent appel d’offres est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau
des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions
spéciales, aux guantités réellement exécutées conformément au marché.

Le paiement sera effectué sur la base du montant hors taxes, le programme remettra au titulaire une attestation
d’exonération de la TVA, sur la base de la fourniture d’une facture Pro forma.

Il est formellement stipulé que I'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d'ceuvre, avoir visité 1'emplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements necessaires a la composition des
prix et avoir toutes les précisions désirables pour que lI'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de l'art et
aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend également tous percements, saignees, rebouchages, raccords de tous corps d'état
et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
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En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour realiser les ouvrages (main d'ccuvre, matériaux,
matériel, etc...), sont compris dans les prix les charges suivantes :

¢ Les frais de meétré établit par un bureau de métré agrée.

O Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail,

¢ L'organisation du chantier des travaux et les installations de chantier,

¢ L'implantation des ouvrages,

0 Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les
spécifications particuliéres du marché,

¢ La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc...

¢ Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place.

0 Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la
réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier,

¢ Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a
celui indiqué dans l'offre de I'entrepreneur,

¢ La fourniture et l'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements a usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc....aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d’ouvrage,

0 Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
I'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité des dits ouvrages et éventuellement des
voies publiques ou privées empruntées par les engins de I'entrepreneur durant les travaux

¢ L'enlevement de toutes les installations de I'entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de

tous les dépots de matériaux, terres, gravats, etc.... y compris I'enlévement des terres, déchets et autres
matieres provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les
ouvrages avant réception.

ARTICLE 36. REVISION DES PRIX

L’entrepreneur doit se référer a I’article 14 du décret N° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 février

2007). Les prix de marché sont révisables en appliquant la formule suivante citée a I’arrété du premier

ministre n° 3-14-08 du 2 Raabii | 1429 (10 Mars 2008) fixant les conditions de révision des prix des

marchés de travaux ou de services portant les prestations d’études passées pour le compte de I’Etat:
BAT 6 100+ T

P =Po(0,15+ 0,85x )(
BAT 6<° 100+ T o

P : le montant révisé des travaux

PO : le montant des travaux avant révision ;

T : le taux de la TVA applicable apres révision

TO : le taux de la TVA applicable avant révision

BAT 6 :indice global de batiment tout corps d’état aprés révision.
BAT 60 : indice global de batiment tout corps d’état avant révision.

ARTICLE 37. APPROVISIONNEMENT
Vu les courts délais d’exécution des travaux, les acomptes sur I’approvisionnement ne seront pas prévus.

L'entrepreneur est seul responsable du gardiennage des matériaux ou matériels, mis en ceuvre. Les vols, dégats
ou destructions occasionnes en cours des travaux resteront a sa charge et les remplacements devront étre assurés

jusqu'a la réception des ouvrages.

L'entrepreneur pourra toujours se retourner contre les tiers pour étre indemnise si les dégradations ne sont pas le
fait de ses employés, I’arbitrage du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage ne pouvant étre retenu que dans la

limite de ses moyens d'appréciation.
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ARTICLE 38. ASSURANCESET RESPONSABILITE

1 - Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les copies des
polices d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché, a
savoir celles se rapportant :

a/ Aux vehicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la législation et a
la réglementation en vigueur.

b/ Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doivent étre couverts par
une assurance conformément a la Iégislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités 1égales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de 1’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, ’entrepreneur garantira le Maitre d’ouvrage contre toute demande de dommages intéréts et contre
toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative a ces accidents.
L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions
speciales.

c/ A la responsabilité civile incombant :

- A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de I’entrepreneur, etc. quand il est
démontré que ces dommages résultent d’un fait de ’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses
installations ou de ses mateériels.

- A T’entreprencur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances par ses
ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance correspondant
a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causé€s au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la
victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d/ Aux dommages a I’ouvrage, a ce titre doivent étre garantis par [’entrepreneur, pendant la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations
fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2 - Aucun réglement ne sera effectué tant que ’entrepreneur n’aura pas adressé a I'Administration copies
certifiées des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe 1 du
présent article.

L’entrepreneur est tenu de présenter, sur demande de I'Administration, la justification du paiement régulier des
primes d’assurance prévues ci-dessus.

3 - L’entrepreneur est tenu de présenter a ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la police
d’assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de I’entrepreneur telle que celle-ci est définie a
’article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aot 1913) formant code des obligations et contrats.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'a la fin de la dixieme
annee qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par 1’accord de I'Administration sur les termes
et I’étendue de cette police d’assurance.

4 - En outre, I’entrepreneur devra garantir I'Administration contre les conséquences de tout autre dommage ou
préjudice causer par lui a I’occasion des travaux a toute personne et a toute propriété.

5 - Toutes les polices d’assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent comporter une clause
interdisant leur résiliation sans aviser au préalable I'Administration.

6 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également aux sous-traitants.
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7 - L’Entrepreneur doit souscrire un contrat d’assurance pour la réparation des accidents du travail
conformément a la loi n°® 18-01.

ARTICLE 39. GARANTIE DECENNALE

L’entrepreneur est responsable pendant dix années a compter de la réception définitive, des gros ceuvres. Il est
aussi responsable, pendant ces dix années, de I’étanchéité compléte contre infiltration provoquée par une
mauvaise qualité des produits employés ou par une Mauvaise execution des travaux, et notamment par
dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit, décollement des solins, déchirures consécutives au retrait
ou a la dilatation du support etc.

Cette garantie (Gros ceuvre et étanchéité) approuvée par une assurance comprend la remise en état du produit
d’étanchéité et de la protection avec les mémes produits que ceux qui ont servi a 1’établissement de 1’étanchéité
et en cas de rupture du marché ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente préalablement agréé
par I’Architecte et I’ Administration (Cet agrément doit étre consigné sur un ordre de service), ainsi que la
réception des dommages causés a la construction par les infiltrations sous réserve que I’entreprencur a été
informé de ces infiltrations dés leur apparition.

L’entrepreneur doit intervenir dés la réception de 1’avis de défaut qui lui est donné par 1’ Architecte et prendre
toutes les mesures utiles.

ARTICLE 40. ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS APPLICABLES A TOUS LES

TRAVAUX

1. L’entrepreneur doit reconnaitre les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d’acces et
s’informer de tous les réglements auxquels il doit se conformer pour I’exécution des travaux.

2. L’entrepreneur est tenu de respecter tous les réglements et consignes des autorités concernées du lieu ou

sont effectués les travaux.

L’entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maitre d’ouvrage pour la police des chantiers.

4. 11 assure a ses frais, I’exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les
autorités concernées.

5. L’entrepreneur est responsable de tous dommages résultant, pour les propriétés publiques ou particulicres,
du mode d’organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas d’accident, comme dans celui de
dommages, la surveillance des agents du maitre d’ouvrage ne le décharge en rien de cette responsabilité. I1
n’aura en aucun cas de recours contre le maitre d’ouvrage ou ses agents.

6. L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a indemnités ou plus-value pour la géne et
les suggestions résultant de la présence d’ouvriers d’autres entreprises appelées a travailler sur le chantier.

7. Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix :

a) Installation du chantier

b) Branchement du chantier au réseau d’eau, d’électricité, etc. ainsi que les consommations
correspondantes pendant toute la durée des travaux

c) Toutes taxes et charges particuliéres

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les reglements de police et de voirie en vigueur a la

ville de construction.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des tiers

sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

w

ARTICLE 41. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et I’hygiéne en
rapport avec la nature du chantier et des dangers que comportent les produits et matériel employés, en matiere
de prévention des accidents, d’établissement de voies de circulation, d’entretien des pistes d’accés provisoires
stires pour les chantiers telles que les €chelles et les passerelles de circulation et d’équipement de sécurité tels
que casques, gants, botes, lunettes, dispositifs de secourisme, de signalisation des abords des chantiers, des
tranchées, des sorties d’engins, des dépdts de matériaux, etc.
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Pour les ouvrages provisoires, les échafaudages et les coffrages, 1’établissement de plans, de dessins et
notes de calcul détaillés ainsi que 1’obligation de leur approbation et si nécessaire leur contréle par des
organismes compétents aux frais de I’entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage doit :

1. Veiller au respect, par I’entrepreneur, des textes 1égislatifs et réglementaires relatifs a la sécurite.

2. Inscrire toute remarque en la matiére sur le cahier de chantier et en aviser immédiatement I’entrepreneur ou
éventuellement son représentant sur le chantier, chaque fois que nécessaire.

3. Ordonner I’arrét du chantier s’il considére que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité
en geéneral et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période
d’interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, a
I’application des pénalités de retard, prévues a I’article 60 du C.C.A.G-T.

4. Appliquer les mesures coercitives prévues a I’article 70 du C/.C.A.G.T, si I’entrepreneur ne se conforme pas
aux dispositions du marché et aux ordres de service en la matiere.

ARTICLE 42. ETUDES TECHNIQUES ET METRES

1. Etudes de béton armé, électricité, plomberie et évacuation
Sont établies par un Bureau d’Etudes agréé. Les frais inhérents a ces études sont a la charge du Maitre
d’Ouvrage.

2. Visa et controle des plans technigues

Seront réalisés par un Bureau de Contrble agréé. Les frais inhérents a ce visa et contrdle seront a la charge du

Maitre d’Ouvrage.

3. Etudes des métrés

Les métrés d’exécution seront établis par un métreur vérificateur, les frais inhérents a ces métrés seront a la

charge de I’entrepreneur.

4. Essais de matériaux et Reception des fouilles

a. Seront a la charge de I’entreprise et faits par un laboratoire agrée proposé par 1’entreprise et accepté par le
Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’oeuvre.

b. L'entrepreneur sera tenu, au plus tard sept (8) jours aprées approbation du marché, de présenter a la Maitrise
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage une convention établie par le laboratoire agréé cité ci-dessus, stipulant sous
forme de tableau les essais et tests nécessaires concernant les différents matériaux et éventuellement la
réception des fouilles. 1l devra ressortir de cette convention que le laboratoire s'engage a contréler les
prélevements des différents échantillons ou éprouvettes figurant dans le quantitatif établi par ses soins et
ayant recu I'approbation du bureau de contrdle pour les analyser et communiquer les résultats dans les plus
brefs délais a la Maitrise d'ceuvre, au maitre d’ouvrage et au bureau de controle. Les frais d'établissement
de cette convention sont a la charge de I'Entrepreneur.

c. La convention doit étre signée entre 1’entreprise et le laboratoire et doit étre approuvée par le maitre
d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre.

5. Essais et études complémentaires

Tous essais et études complémentaires jugés nécessaires par 1’administration, le maitre d’oeuvre, le BET et le

bureau de contrdle suite a une infraction de réglement par I’entreprise (exemple : auscultation dynamique d’un

ouvrage BA n’ayant pas fait I’objet d’essais de prélévements par I’entreprise) ou par obligation technique
conforme aux DTU, DGA etc.... (Essais de mise a eau) seront a la charge de I’entreprise.

ARTICLE 43. MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES ET MEMOIRE TECHNIQUE

Les reglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités reellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs et attachements correspondants signés contradictoirement entre 1’entreprise,
le Maitre d’ceuvre et le BET.

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au
compte bancaire de I’Entrepreneur indiqué au préambule du marché.
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Document a fournir par le Titulaire :
Le Titulaire devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans letableau ci-aprées tels qu'ils
sont definis dans les fascicules du CPC pour les travauxinscrits dans le présent CPS :

Références aux dispositions

Désignation du document Délais du CPC

15 jours a dater du lendemain du

jour de la notification de I'0.S de

Article 1.11 du présent CPC
commencement des travaux

Mémoire technique

-Cahier de chantier -Fascicule n° 1 article n° 22

- Directive sur I'organisation
du contr6le et le suivi des
chantiers

de travaux routiers.

-Cahier journal Dés commencement travaux

3 mois avant la réception

Plan de recollement g Fascicule n° 1 article n° 37
définitive

Mémoire technigue
Une fois que le choix de l'attributaire du marché est arrété, I'Entrepreneur est informé par lettre recommandée
dans un délai de dix (10) jours conformément a l'article 45 § 2 du décret précité. Des la réception de cette
information, I'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux
accompagné des renseignements d'ordre général sur l'organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le
Maitre d'ouvrage met a la disposition de I'Entrepreneur le dossier d'étude visé «Bon Pour Exécution » et
éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.
Dans un délai de quinze (15) jours aprés la notification de l'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Maitre d'ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif.
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-apres et sera accompagneé de tous les
plans et notes techniques nécessaires.
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander des
notes particulieres complétant ce mémoire technique.

1. Rapport technigue
Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que I'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des taches élémentaires (déblai, remblai, assainissement, voiries,
bordures,... etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques
des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier des
ateliers par poste de travail. Le rendement des engins devra tenir compte de la baisse des rendements par temps
pluvieux.
Le rapport devra préciser également les ameénagements proposés par I'Entrepreneur en vue de protéger
I'environnement. Une description particuliére devra étre faite pour les mesures portant sur :
-Le controle des rejets de toute nature (Installation de chantier, entretien des engins, campement, etc.),
-Les modalités d'évacuation et de traitement des déchets de toute nature.
-Le controdle et la réduction des emissions de poussiére
-Le contrdle des implantations et du fonctionnement des éventuels campements
-Autres mesures.

2. Matériel
La liste des engins que I'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur age,
état, rendement et disponibilité (un modéle type, & respecter impérativement, est joint en annexe2).
La liste du matériel fournie par I'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en
cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque,
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I'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie  du matériel avant I'achevement des travaux auxquels il
est desting, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit du Maitre d'ouvrage; cet accord laisse toutefois a
I'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait.
L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet
échéancier devront étre en parfaite concordance avec le programme général des travaux.

3. Matériaux
L'Entrepreneur doit remettre une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers,
liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles.
Dans le cas ou I'Entrepreneur compte utiliser des produits préts a I'emploi (béton, enrobés ou autres), il doit
fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité des mémes
produits fournis a d'autres clients pendant les trois derniers mois.
L'Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gites des matériaux qu'il
propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussee et béton. Il précisera
la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le
choix des gites des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de I'environnement contre toute
forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussiéres qui seront issues des
installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.
L'Entrepreneur indiquera le descriptif et I'emplacement des aires de stockage. Une carriere ne peut étre
considérée comme un lieu de stockage qu'apres I'accord écrit du Maitre d'ouvrage.
En ce qui concerne le sable, I'Entrepreneur doit indiquer la carriére de provenance et I'estimation de la qualité a
extraire ou a produire. La carriere de provenance doit étre autorisée selon la réglementation en vigueur. 1l est a
rappeler qu'en cas de fausses informations a ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues a
I'article 27 du Réglement relatif aux conditions et formes de passation des marchés.

4. Mouvement des terres
Le projet de mouvement de terres envisagé par I'Entrepreneur indique les hypothéses retenues pour les taux de
réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de dépdt ainsi que les
distances moyennes pour transporter les déblais.
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions particuliéres
de réutilisation des matériaux sensibles a I'eau.

5. Organigramme du chantier
L'organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d'études, de contrdle et
de production que I'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera
accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de maitrise que
I'Entrepreneur compteaffecter a chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur
fonction sur le chantier.

6. Planning des travaux
Le programme des travaux doit étre suffisamment détaillé pour informer le Maitre d'ouvrage des dispositions
que compte prendre I'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec

-Les cadences prévues ;

-La réglementation en vigueur (Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC applicable aux travaux routiers) ;

-Les conditions climatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier;

-Le délai global du marché (art V-1) ;

En outre, le planning doit :

-Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec le Maitre d'ouvrage

-Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec l'annexe2.

Le planning des travaux doit étre complété et actualisé par :

-L'évolution de la main d'ceuvre et du matériel en fonction du programme des travaux

-L'échelonnement prévisionnel des dépenses ;
Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type « chemin de fer ».

7. Hyagiene et sécurité
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Une note qui décrit les mesures particulieres prévues de maniére a assurer I'hygiéene et la sécurité sur
le chantier et a ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains et les usagers de la route.

8. Environnement
Une note qui décrit la maniére dont I'Entrepreneur compte prendre en compte les contraintes environnementales
et les mesures qu'il compte appliquer pour la protection de I'environnement tout au long du chantier.

ARTICLE 44. CONDITIONS MINIMA A RESPECTER POUR L'EXECUTION

L'Entrepreneur s'engage a réaliser tout ou partie de l'installation conformément aux regles énoncées dans la
norme NF C 15.100, éditée par I'U.T.E concernant les installations électriques a Basse Tension. L'attention de
I'Entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de cette Norme I'oblige également a suivre toutes les normes
et publications référencées dans cet ouvrage.

ARTICLE 45. NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les prescriptions indiquées dans les documents et Normes énumérées ci-dessous sont impératives et
doivent étre observées, sauf stipulation contraire des piéces du dossier. L'Entrepreneur devra exécuter tous ses
travaux conformément aux textes législatifs et réglementaires marocains ou a défaut francais, en vigueur durant
la réalisation de ses travaux et en particulier :

- Les Normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministere des Travaux Publics et des Communications
concernant les régles techniques des installations de branchement de premiere catégorie comprises entre le
réseau de distribution et I'origine des installations intérieures.

- Les Normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministere des Travaux Publics et des Communications
concernant I'exécution et I'entretien des installations de premiére catégorie.

- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des batiments édités par le C.S.T.B. du D.T.U.
cahier n°70.1 et 2.

- Les prescriptions de la Norme francaise U.T.E.C. 15.100 traitant de I'exécution et de I'entretien des
installations électriques de premiére catégorie et de ses additifs, en vigueur au jour de lI'adjudication.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 14.100 d'octobre 1969 et ses additifs, traitant de I'exécution des
installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et I'installation intérieure
de premiére catégorie.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 13.100 relatives a I'établissement des postes d'abonnés établis dans un
batiment et raccordés & un réseau de distribution de deuxiéme catégorie.

- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique U.T.E.C. 11.000 (1970).

- Les prescriptions des textes officiels a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public U.T.E.

- Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U.T.E. (derniére éditions en vigueur
concernant notamment I'appareillage général,

- Arrété du 28 février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes
d'éclairage de securité a lampes incandescentes utilisées dans les établissements recevant du public.

ARTICLE 46. MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur sera tenu de fournir pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiere qualité portant la
marque de conformité aux Normes NF.

En l'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie par la
présentation d'un certificat de conformité, délivré par un Organisme habilité a cet effet.

Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants :

- Cébles de la série U1000 RVF : NEXANS ou equivalent

- Disjoncteurs, appareils de protection ; LEGRAND, Merlin Gerin ou équivalent

- Coffret : INGELEC, HAGER ou équivalent

- Projecteurs et spots étanches, IP supérieur ou égal a 64

- Petit appareil (interrupteur - PC - BP) : LEGRAND, INGELEC ou équivalent
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- Pour les marches a I’extérieur de la grotte il sera  impératif d’utiliser de produits locaux (pierre et bois)
- Les passerelles intérieures de la grotte seront faites soit en bois soit en menuiserie métallique galvanisée a
chaud

ARTICLE 47. : DESCRIPTION DES OUVRAGES :

13.01 : Terre des masses

Un puits de terre, d’une résistance inférieure a 3 ohms, sera réalisé a proximité des coffrets électriques.

13.02 : Distribution

La distribution principale sera réalisee par des cables de la série U1000 RVF, de section appropriée, encastrés

dans des fourreaux ou des saignées.

Les cébles seront identifiés a chaque tenant, a chaque aboutissant et a chaque changement de direction par

systemes de repérage LEGRAND type DUPLIX, & fixation par colliers COLRING.

13.03 : Appareils de coupure et de protection

Cet appareillage devra porter la marque de conformité N.F. - U.S.E.

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement de

300 mA pour les appareils a moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareils a haute sensibilité.

Les coupe-circuits seront tous du type disjoncteurs, déterminés conformément au tableau de la norme C15.100

ou CL 005.

Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux regles suivantes :

- Les foyers lumineux fixes devront étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a cette
fonction.

- Les socles et prises devront étre alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les
foyers lumineux fixes.

- Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.

- Les interrupteurs, les boutons-poussoirs et les prises de courant seront de type étanche.

13.04 : Eclairage de securité

L'Entrepreneur devra réaliser I’ensemble du réseau d'éclairage de sécurité selon la réglementation en vigueur,

en vue des objectifs suivants :

- Eclairer les circulations

- Permettre une reconnaissance des obstacles

- Signaler les issues et les cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux

- Permettre l'intervention du personnel de sécurité.

L'éclairage de sécurité sera du type C réalisé par appareils d'éclairage.

Le positionnement des blocs de balisage sera défini sur place par le BET

Eclairage de sécurité du type C réalisé par blocs autonomes type Legrand ou équivalent

Blocs autonomes d'éclairage de securité :

Les blocs autonomes de sécurité seront conformes aux normes NF C 71.800, homologués NF AEAS, testables

secteur présent et équipés d'un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose du bloc ou de coupure

secteur.

Caractéristiques des blocs autonomes a mettre en ceuvre :

- Bloc autonome de balisage saillie, flux lumineux 60 ml, autonomie 1 heure.

13.05 : Percements, scellements et fixations diverses

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont a la charge de I'Entrepreneur et font partie des prix

unitaires figurant au detail estimatif.

Pour I'exécution des scellements que I'Entrepreneur est amené a effectuer, I'emploi du ciment doit étre du type a

prise rapide, le platre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, I'Entrepreneur doit exécuter des raccords

antirouille dans le cas ou des soudures ou des percements devraient étre réalisés. Toutes les fixations

métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées, sans plus value par rapport aux prix du bordereau.

13.06 : Traversée des parois

Elles doivent répondre aux Normes U.T.E.C. 15.100 et P.N.M. 7.11 C.1005. Tous les fourreaux ainsi que les

percements et scellements nécessaires a leur pose sont effectués par I'Entrepreneur et compris dans les prix du
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bordereau.

Ils doivent étre d'un diameétre approprié a celui des cables dont ils assurent le passage et dépasser sur chaque
face la paroi qu'ils traversent d'un centimétre.

13.07 : Visseries et boulonneries

Seul I'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis.

13.08 : Tdles

Les tbles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement mastiquées et poncées
avant peinture. Ou galvanisées a chaud

13.09 : Peintures

Toutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minimum de plomb contenant au minimum
20% d'huile de lin.

ARTICLE 48. CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Controle des installations :

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations. Tout
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refuseé.

Essais et Réception :

Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C15.100.

L'Entrepreneur doit, a cet effet, disposer du personnel et du matériel nécessaire pour procéder a ces essais. Il
assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Contrdle.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par I'Entrepreneur. Les résultats des vérifications
feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d’ceuvre et 'Entreprencur.

Mise en service :

L'Entrepreneur doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le service
entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de I'installation.

ARTICLE 49. LES LIMITES DES PRESTATIONS

Sont a la charge de I’entrepreneur :

Tous terrassements en déblai ou remblai pour la mise en place des prises de Terre et des Conducteurs de Terre.
La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux ainsi que les matériels nécessaires a la
réalisation de I'installation.

La fourniture et la pose des équipements de protection des circuits de distribution.

La fourniture des appareils et toute installation provisoire nécessaire aux essais, a la mise sous tension et au
réglage des installations électriques.

L'amenée, le montage, le démontage et I'enlevement de tous les appareils engins, les échafaudages nécessaires a
la réalisation des installations.

La fourniture des fourreaux pour le passage des canalisations sous les joints avec indication des lieux de pose et
de toutes les prescriptions et recommandations nécessaires a la mise en ceuvre.

La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution.

La réfection de tous les raccords divers résultant de la fixation du matériel pose par ses soins.

Le rebouchage de toutes les saignées et, dans tous les cas, 1’obturation, a chaque niveau des gaines verticales.
Les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques objet du Marché.
La fourniture des cables et du conducteur de protection jusqu'au droit des tableaux et coffrets des corps d'état,
etc.

Les conduits en PVC ou en CC a l'intérieur et a I’extérieur des constructions

Les raccordements aux installations existantes

Toutes ces prestations font partie intégrale des prix unitaires figurant aux bordereaux de prix et ne sauraient
justifier d’une quelconque plus-value.
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ARTICLE 50. SUJETION RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEEDES TRAVAUX
INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT ET DES TRAVAUX VOISINS

L'entrepreneur ne pourra présenter de réclamation en raison de I'exécution simultanée de travaux par d'autres
corps d'état ou de génes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses propres travaux.

Il devra, au contraire, faciliter dans toute la mesure du possible, la tache des autres entreprises et faire tous ses
efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble des corps d'état.

L'entrepreneur ne pourra également présenter de réclamation pour les sujétions qui pourraient lui étre imposées
par I'exécution simultanée d'autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 51. NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise devra évacuer régulierement les locaux ou elle travaille, des gravois et débris qui sont le fait de son
activité.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas €té exécuté spontanément.

Les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris divers seront déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs endroits désignés
par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage.

Ils seront ensuite enlevés par I'entrepreneur aux décharges publiques.

Au cas ou I'état de propreté du chantier lui-méme ne serait pas satisfaisant la Maitrise d’ceuvre pourra exiger le
nettoyage par l'entreprise chaque fois qu'il sera nécessaire ; dans le cas contraire, une pénalité de 1000,00 DHS
par jour de retard sera appliquée a I’entreprise.

Permanence - nettoyage :

En tout état de cause, ce nettoyage devra étre fait une fois par semaine, en plus de I'affectation de quatre
ouvriers en permanence a la tache de nettoyage.

Apreés les travaux de peinture, la propreté requise sera alors celle que nécessite I'introduction des usagers dans
les batiments.

ARTICLE 52. SOUS TRAITANTS

L'entrepreneur ne peut sous-traiter l'exécution d'aucune partie de son marché, sans 1’approbation de la Maitrise
d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

ARTICLE 53. FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT
L'entrepreneur devra supporter les frais de timbres et s'il y a lieu des frais d'enregistrement des différentes
pieces du marché.

ARTICLE 54. LITIGES

Les parties s’engagent a régler a I’amiable les difficultés auxquelles pourraient donner lieu 1’interprétation et
I’exécution du marché et ce, quelle que soit la nature du différend.

Si le conflit ne trouve pas, a cette occasion de solution compléte, il sera porté devant les tribunaux de Rabat
statuant en matiere administrative conformément a P’article 73 du C.C.A.G T, seuls compétents.

La loi qui régit le marché et conformément a laquelle celui-ci doit étre interprété, est la loi marocaine.

ARTICLE 55. RESILIATION
La reésiliation du marché se fera dans tous les cas prévus par le CCAG-T et de I’article 24 du Décret n° 2-06-388
du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007).

ARTICLE 56. AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 44 et 45 du C.C.A.G -T seront appliquées.

ARTICLE 57. APPORTS EN SOCIETE, CESSION DU MARCHE

Tous apport en société, la cession en tout ou partiel du marché devra étre obligatoirement autorisée par la
Maitrise d’Ouvrage qui se réserve le droit de procéder a la résiliation du marche, sans préavis ni indemnite, au
cas ou cette obligation n'aurait pas été observee.
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ARTICLE 58. CHARGES PARTICULIERES
Les prix remis par I'entreprise comprendront tous les frais afférents a I'entreprise et notamment les frais suivants

- Tous les frais de douane, taxe et imp0t divers.

- Tous les frais de voiries (balisages, affichages, panneau de chantier, cléture du chantier
etc;)

- tous les frais d'assurance contre les accidents et les responsabilités civiles, risque
d'incendie, risque de vol ou détérioration pendant la duréee des

travaux, assurance des engins a utiliser pendant les travaux (Ex : Grue,

monte-charge ... etc)

- Tous les frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés, du chantier et de ses abords.

- Les frais de transports et emplacement divers

- Les frais de charges sociales (C.N.S.S, congés payés, et ceux exiges par
Iégislation du travail)

- Tous les frais de reproductions des dessins, et pieces écrites

- Tous les frais d'implantation par un ingénieur agréé.

- Les frais de laboratoire pour le contréle de la qualité des matériaux.

- Tous les frais de branchement provisoire et de consommation d'eau et d'électricité
pendant la période contractuelle de réalisation des travaux

- Tous les frais de réalisation d'un bureau de chantier
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PRESCRIPTIONS GENERALES

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux normes et réglements en vigueur.

Il devra donc prendre contact avec le bureau d'études pour tout renseignement utile a ce sujet.

En cas d'absence de normes particuliéres, les prescriptions du présent devis seront respectees.

Dans la description qui va suivre, le bureau d'études s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement mais il convient de préciser que cette
description n'a pas un caractéere limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans
son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour
I'achevement complet de son lot concernant le projet, celui-ci devant étre livré complet, en ordre de marche et
convenablement réglé.

En possession du présent devis descriptif et des plans établis par le Bureau d'Etudes Techniques et ayant
demandé tous les renseignements complémentaire qui lui seraient nécessaires, I'entrepreneur sera en mesure
d'établir, en toute connaissance de cause, les prix unitaires.

NOTA :

Exécution suivant les prescriptions techniques décrites ci avant.

Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement et
raccordements.

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement, conformes aux régles de I’art et aux descriptions
ci-apres.

A/ AMENAGEMENTS DES ACCES EXTERIEURS A LA GROTTE:

L’acces a la grotte se fera en suivant le chemin piéton existant (environ 140m). Il doit permettre d’atteindre
I’entrée de la grotte par la construction des escaliers et des rampes. La différence de niveau sur cet accés est de
I’ordre de 32m.

1: TERRASSEMENT ET FOUILLES:

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues par le bureau d’étude elles seront exécutées aux largeurs
strictement nécessaires et feront I'objet d'un procés-verbal de réception les profondeurs ou largeurs dépassant
celles du projet ne seront pas payees.

Les travaux de terrassements comprennent I’aménagement de 1’acces a la grotte en vue de régler la plate forme
nécessaire pour la réalisation des allées ou des escaliers (largeur d’environ 1.40m)

Aucun travail de maconnerie ou de béton ne sera admis avant la réception des fouilles.

Ce prix comprend également les fouilles en masse et en rigoles dans tout terrain, et toutes sujétions de boisage,
étaiement, talutage relévements des terres, I’enlévement des déblais et leur mise en remblai ou évacuation. Les
fouilles seront payées au metre cube suivant plans quelles que soit leurs profondeurs ou leurs ouvertures et
aucune plus value n’est accordée pour les fouilles dans la roche.

Ouvrage payé au : meétrecube ... Auprix N: 01

2 : HERISSONAGE EN PIERRES SECHES :

Les herissons en pierres séches de 0,20 (ou suivant la hauteur indiquée dans les plans de béton arme) seront
constitués par un blocage de pierres séches posées a la main pointe en l'air puis damé.

Ouvrage payé au : metrecarré ... Auprix N: 02

3: APPORT DE REMBLAI :

Le prix comprend ’apport et la mise en place de tout-venant sableux (IP<12) ou de carriere type GNF 0/315

Ce tout-venant sera mis en place par couches successives de 0.20m pilonnees, compactées et arrosées, les
déblais non conformes seront évacués a la décharge publique y compris transport. L’indice de compactage doit
étre au moins de 95% de I’OPM.

Ouvrage payé au : meétrecube ... Auprix N: 03




4 : FORME EN BETON DE 10CM Y COMPRIS ACIERS:

Les formes sur blocage ou sur remblais ci avant décris, seront réalisées en béton B2, armés d'un quadrillage en
acier T6 espacé de 20cm.

Sera inclus dans ce prix le prolongement éventuel des aciers de 15cm au moins pour les ancrages sur les

chainages.
Y compris forme en béton, aciers et toutes sujétions
Ouvrage payeé au : métrecarré ... Auprix N: 04

5 : MACONNERIE DE MOELLONS JOINTOYEES:

Ce prix rémunére 1’exécution de la magonnerie en fondation ou en élévation (h<1.00m) a 1 ou 2 parement de
toutes épaisseurs, de toutes formes et pour tout ouvrage.

Cette maconnerie sera exécutée en moellons au mortier de ciment n°2, les parements seront dressée sur leurs
faces vu, de fagon a ne présenter aucune aspeérité, ni défaut apparent de verticalité ou autre. Les joints seront
soigneusement remplis au mortier.

Le prix comprend les tailles pour angles, rentrants ou saillants, les fruits, arrondis, boutisses faisant toute
I’épaisseur du mur et a raison d’une par metre carré.

Ouvrage pay¢ au métre cube conformément aux plans d’exécution, déduction faite de tous vide de plus de 0.5m?
ainsi que les ouvrages en béton pourraient y étre inclus.

Ouvrage payeé au : métrecube ... Auprix N: 05

6 : BETON DE PROPRETE :

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maconnerie ou en béton armé pour semelles, massifs ;
longrines, chainages, voiles, béton banché, etc. ...

Il sera exécuté en béton n° 1, de 0,10m d’épaisseur, et débordera de chaque coté des ouvrages, de 10 cm sauf
indications contraires précisées sur les plans de béton armé.

Le prix de réglement comprendra le coffrage des joues, la mise en ceuvre et le damage de ce béton qui sera
métré suivant les cotes théoriques des plans.

Ouvrage payeé au : métrecube ... Auprix N: 06

7: BETON ARME :

Les ouvrage de béton armé en fondation ou élévation seront réalisés en béton n°2 obligatoirement vibré ce prix
comprend le coffrage le décoffrage, les étais, toutes sujétions de mise en ceuvre a toutes les hauteurs, la
fabrication de ce béton sera exclusivement aux engins mécaniques, les dosages seront faits a I'aide de caisse il
ne sera tenu compte d'aucune plus value pour les parties de formes irrégulieres. Ces bétons seront payés au
meétre cube théorique des plans d'exécution de béton armé. Aucune plus valus pour fagon d’arcades ou dalles
inclinées ou petite épaisseur ne sera accordée.

Ouvrage payeé au : métrecube ... Auprix N: 07

8: ARMATURE :
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A.,
Notifiés a I’Entrepreneur, qui devra en outre :

— La fourniture, la fagon et la pose des aciers

— Les fils de ligature

— Les aciers de montage

— Les cales annulaires en mortier de ciment, type « SMATEC » pour les poutres et poteaux (a enfiler sur

les cadres, prévoir une cale par kilogramme d’acier en moyenne)

— Les cales cubiques de 2x2x2, pour les autres armatures

— Des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Par le bureau d’études, compte tenu des recouvrements (représentés sur plan de BA), chapeaux, crochets, en
appliquant les longueurs au poids théorique des regles BAEL et RPS 2000. Aucune majoration ne sera accordée
pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc.... toutes ces sujétions sont a prévoir dans le prix
unitaire et ceci, par application de DGA.
Ouvrage payeé au : Kilogramme ... ........ Auprix N: 08




9: AMENAGEMENT DE I’ACCES A LA GROTTE EN PIERRES LOCALES:

L’escalier d’accés a la grotte sera réalisé en pierres locales tout en respectant 1’environnement suivant le plan et
les indications de I’architecte et du BET.

Les pierres locales doivent étre triees pour avoir la méme épaisseur et la méme grandeur. Elles sont posees et
scellées sur la forme de béton a 1’aide d’une chape de ciment compris dans ce prix. Les joints sont remplis de
mortier lisse.

L’ouvrage fourni, construit y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payeé au : Métre carré ... Auprix N: 09

10 : GARDE CORPS EN BOIS:

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’un garde corps en bois selon détail de 1’architecte.

Un métre linéaire Réalisé en deux chevrons verticaux 10 cm 10 cm espacés de 80 cm dont les bords sont
arrondis. Trois traverses horizontales de 5 cm x 8 cm fixées par tenon et mortaise plus renforcement en corniére
métallique de 4 x4 cl épaisseur 4 mm sur les chevrons verticaux complétent le metre linéaire. Les deux chevron
sont fixés au sol par des pattes a scellement boulonnées sur une plaque en téle 4 m .

L’ouvrage fourni, construit y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au : Meétre linéaire ... Auprix N: 10

11 : PANNEAU DE SIGNALISATION A L’EXTERIEUR DE LA GROTTE:

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’un panneau de signalisation en forex 2 cm d’épaisseur de dimension
2.00x3.00 selon détail de I’architecte. Y compris écriture en arabe et frangais

Ce prix comprend systeme de pose en IPN et massif en béton

L’ouvrage fourni, construit y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ Auprix N: 11

B/ AMENAGEMENT DES LOCAUX EXISTANT A PROXIMITE DE LA GROTTE :

12-DEMOLITION DES OUVRAGES, PREPARATION DES SURFACES ET DEPOSE:
Ce prix comprend la démolition des ouvrages existants, la dépose et La création d’ouvertures sur murs existants
ce prix comprend :

— T’ouverture de fenétre sur mur existant

— la démolition d’une partie de la forme pour la réalisation d’un chainage

— la préparation de la forme existante pour recevoir le carrelage du local de commande surface 20m2

environ

— la préparation de la dalle pour la réception de 1’étanchéité monocouche 40m? environ

— préparation des surfaces pour la reprise des enduits ou pour le jointoiement de la magonnerie existante

— ouverture sur magonnerie pour réalisation d’ouvrages telle que : auvent, raidisseur, liteau et autres

ouvrages.

— Démolition des escaliers en béton existants a I’intérieur de la grotte

— Dépose de garde corps ou d’escalier métallique a I’intérieur de la grotte

— Dépose des portes et des grilles existantes environ 4 unités
L'Entrepreneur est invité a se rendre personnellement sur place pour apprécier a son point de vue et sous sa
seule responsabilité, le volume, la nature et la difficulté de ces travaux de démolition et dépose nécessaires a la
préparation de I’emplacement des aménagements projetés, ainsi que toutes les difficulté d'exécution en main
d'ceuvre ou en matériel qu'il pourrait rencontrer.
Aucune reclamation, notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous estimation de ces travaux.
L'Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait occasionner aux batiments
existants ou a la grotte lors de I'exécution des travaux.
Dans le cas ou il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra en aviser
I'Architecte et I'Administration avant execution.
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Toutes les dégradations constatées sur le cite apres exécution des démolitions ou tous manquements aux
sujétions ci-dessus précisées seront repris aux frais de I'Entrepreneur apres établissement d'un proces verbal
définissant les malfacons et les conséquences previsibles.

le prix remis par l'entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d'exécution, main d'ccuvre,
échafaudages, étaiements nécessaires pour le maintien de la stabilité de I'ouvrage, pompage des eaux, matériels,
chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges publiques
ete....

Les travaux de démolition s'entendent aussi pour les parties vues que pour les parties cachées tels que
fondations, assainissement du terrain et toutes sujétions.

Ouvrage payeé a : L’ensemble ... Auprix N: 12

13-BETON ARME POUR OUVRAGES TYPES LINTEAUX ET RAIDISSEUR Y/C ACIER :

Les ouvrage de béton armé seront réalisés en béton n°2 obligatoirement vibré ce prix comprend le coffrage le
décoffrage, les étais, les aciers toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ce prix sera appliqué aux ouvrages de types : linteaux raidisseurs auvents qui seront réalisé sur des ouvrages
existants ou des ouvrages projeté a toutes les hauteurs, et a tous les endroits la fabrication de ce béton sera
exclusivement aux engins mécaniques, les dosages seront faits a I'aide de caisse il ne sera tenu compte d'aucune
plus value pour les parties de formes irréguliéres. Ces bétons seront payés au metre cube théorique des plans
d'exécution de béton armé. Aucune plus values pour fagon d’arcades ou dalles inclinées ou petite épaisseur ne
sera accordée.

Les chainages et les poteaux de faibles hauteurs ne sont pas inclus dans ce prix.

Ouvrage payé au : meétrecube ... Auprix N: 13

14- ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT:

IIs seront exécutés comme sulites :

- la mise en place d’un grillage galvanisé entre les éléments de béton et les remplissages,

- Brossage puis imbibition correcte du support.

- Passage d'une barbotine liquide permettant un bon accrochage des couches suivantes :

- La couche de dégrossissage au mortier n°1 de 1cm environ d'épaisseur deux couches.

- La couche de finition de 0,5cm d'épaisseur au mortier n°4 passé au bouclier dite "FINO" le tout sera
parfaitement dressé y compris arétes, embrasures, cueillis, arrondis, fagcon de larmier et goutte d'eau, engravures
et toutes sujétions.

Les arréts métalliques a incorporer dans les enduits seront payés par ailleurs par temps sec, les enduits seront
arroses durant le séchage.

Ouvrage métré a la surface développée, tous vides et ouvrages divers déduits, sans plus-value pour petite partie
ou faibles largeurs.

Ouvrage payeé au : Métre carré ... Auprix N: 14

15- REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME de 40 x 40:

Echantillon a soumettre pour approbation au Maitre d’ouvrage et de 1’architecte, revétement sols en carreaux
grés cérame de premier choix couleur et model au choix du Maitre d’ouvrage et de I’architecte.

Les carreaux seront posés a bain de ciment ou colle de pose, sur crépi d’adossement, tous les carreaux de rive
seront a bord arrondi, les joints seront en mastic mono- composant thixotropie fongicide, couleur blanche type
SANISILOU ou similaire et y compris la forme de pose et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au : Metre carré ... Auprix N: 15

16- PLINTHE EN GRES CERAME DROITE:

Realisées de la méme fagon que les autres ouvrages en grés cérames décrits ci-dessus selon indications de
I’architecte.

Y compris toutes sujétions

Ouvrage payé au : Metre liniere ... Auprix N: 16
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C/ETANCHEITE :
17- FORME DE PENTE, CHAPE DE LISSAGE ET GORGE POUR SOL INS:

Forme de pente :
Elle sera réalisée en béton dosé a 250kg de ciment CPJ35. Sa pente minimum sera de 1%. Son épaisseur au
point bas sera de 3cm minimum. Elle devra bien adhérer & la dalle support. A cet effet cette derniére sera
rendue rugueuse et sera imprégnée d'eau avant le coulage de la forme.
Les gorges des raccordements entre le plat et les bords relevés verticaux seront réalisées au mortier de ciment
tire a la bouteille.

Chappe de lissage :
De 0,02 d’épaisseur, réalis¢ au mortier de ciment dosé a 250 kg de ciment CPJ45, elle sera exécutée
immédiatement apres le coulage de la forme de pente qui sera bien humidifiée afin de s’incorporer pleinement a
la forme de la pente. La surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les bouches
d’évacuations.
Ouvrage payé au meétre carré du plancher y/c tous (forme chape et gorge pour solin)
Ouvrage payeé au : Métre carré ... Auprix N: 17

18- ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE :

Dés qu’elle sera désignée adjudicataire, et dans un délai de 15 jours, 1’entreprise devra présenter un échantillon
du feutre d’étanchéité accompagné de 1’avis d’approbation d’un bureau de contrdle agréé. A la fin des travaux,
I’entreprise fera réceptionner tous les ouvrages par ce méme bureau de contrdle, qui fournira aussi 1’attestation
de garantie décennale de I’étanchéité.

Les relevés d’étanchéité seront comptabilisés au metre carré réellement exécuté

Ouvrage payeé au : Métre carré ... Auprix N: 18

19- MENUISERIE ALUMINIUM DE TOUTES DIMENSIONS:

A exécuter conformément au plan de détail de I’ Architecte en profile de 1° choix, comprenant la fourniture et
pose de fenétre porte et chassis en aluminium y/c verre stop sol de 6 mm d’épaisseur, cadre faux cadre en
aluminium et systeme de fermeture premier choix agréer par les maitres d’ceuvre et d’ouvrage

Y/c toutes sujétions

Ouvrage payeé au : Métre carré ... Auprix N: 19

20- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFOND :

Sur enduit au mortier batard taloché.

Teinte a soumettre pour approbation au maitre d'ceuvre.

Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes
(Sablonneuses ou autres)

Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses.

Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou similaire.

Enduisage a I'Enduit type "TOUPRET RE 38" ou similaire en autant de couches que nécessaires pour obtenir
une surface parfaite.

Une couche de vinyle dilué a 5% d'eau passee a la brosse.

Une couche de vinyle pur non dilué dans la teinte.

Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.
(Application 3h aprés la premiére)

Ouvrage payé au meétre carré a la surface reelle, compris toutes sujétions d'execution.

Ouvrage payeé au : métrecarré ... Auprix N: 20

21- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE :

Sur menuiserie métallique et ferronnerie intérieures et extérieures.

Teintes a soumettre pour approbation au Maitre d'ceuvre suivant tableau d’échantillonnage.

Brossage a brosse metallique et poncage a la toile emeris, le métal devant étre parfaitement décalamine,
dérouillé et dégraissé.
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Application d'une couche d'impression phosphatante et chromatisante, appliquée suivant les indications du
fabricant.

Apres 24 heures de séchage, application d’une couche de minimum de plomb a liant glycérophtalique, prét a
I’emploi.

Apres 24 heures de séchage application d'une couche glycérophtalique V779

Aprés 24 heures de séchage application d'une couche d’émail glycérophtalique type « EMAIL CELLUC »
d’ Astral.

Ouvrage réglé sans plus value pour petites parties ou rechampissage y compris grattage, toutes fournitures et
toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au : meétrecarré ... Auprix N: 21

22 : REFECTION GARDE CORPS EXISTANT :

Ce prix rémunére enlévement de la peinture existante et préparation du support réalisation d’un chainage a la
base du garde corps en béton armé de 25x25cm? y/c décapage, nettoyage et évacuation remise en état des parties
endommagée selon détail de 1’architecte et du BET.

Réalisation de la peinture anti rouille méme descriptif que le prix N°21

Ouvrage payeé au : métre linéaire ... Auprix N: 22

23: FOURNITURE ET POSE DE GARE CORPS METALLIQUE:

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de garde corps métallique suivant détail de I’architecte et y compris
toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au : meétre linéaire ... Auprix N: 23

24:F. ET P. DE PORTE METALLIQUE Y/C SCELLEMENT ET PEINTURE :
Fourniture et Pose de porte a un vantail en métal, suivant repérage des plans d’architecte, composé de cadre
dormant en profil acier de 45/45mm, de section muni de 8 pattes a scellement, ouvrant constitué par cadre de
corniére de 40/40mm.

Ouvrant constitué par :

Exécutée en tole de 4mm sur les deux faces y/c travers de renforcement.

Quincaillerie :

Pattes a scellements.

Paumelles a souder.

Par close métallique.

Verrou.

Butée de portail avec gache de verrou.

Serrure de sécurité.

Arréte de portail.

Y compris forme en béton, aciers et toutes sujétions.
Ouvrage payé au : metrecarré ... Auprix N: 24

25: F. ET P. DE GRILLE DE DEFENSE.
Grilles métalliques de protection des fenétres et chassis hauts suivant plans et détail de I’architecte :
- Cadre en fer de 40x6 mm scellé dans magonnerie, barreaudage sous forme de quadrillage soudé formé
de fer rond @ 16 et de fer plat de 40 x 6mm pour avoir une maille réguliere de 100x100mm environ.
- Motif décoratif suivant plans de 1’architecte.
Ouvrage payé pour I’ensemble au metre carré de la grille y compris cadre, fourni et mis en place, le tout
exécute suivant plans et détail de I’architecte y compris toutes sujétions.
Ouvrage payeé au : métrecarré ... Auprix N: 25
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26 : PLAQUE DE SIGNALISATION A I’ INTERIEUR DE LA GROTTE:

Ce prix comprend la fourniture et la pose de plaque de signalisation de dimension selon détail de 1’architecte. Y
compris écriture en arabe et frangais

L’ouvrage fourni, construit y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au : L’Unit¢ ... Auprix N: 26

D/-TRAVAUX D’ELECTRICITE :

27- ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE ET AMENAGEMENT DES LOCAUX
EXISTANTS :

27-1 ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE EXISTANT :

Le groupe Electrogéne est en arrét depuis plusieurs années. Il nécessite un entretien général et éventuellement
un changement d’huile.

Ouvrage payeé au : L’Ensemble ... Auprix N: 27-1

28 : FOURNITURE ET POSE DE CABLES :

A partir des tableaux de protection, I’Entrepreneur se chargera de la fourniture, de la pose et du raccordement
des cables de la série ULIOOORVF (selon 1I’équipement a alimenter), posés sur chemin de céble, sous buses
enterrées, ou fourreau ICD encastrés de diamétre adéquat.

Les cables seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les
grosses sections de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour
les sections plus faibles.

Le tenant et I’aboutissant de chaque départ sont définis sur les plans et schémas joints.

Ouvrage, payé au metre linéaire de cable fourni, posé et raccordé en ordre de marche,

Payé selon la décomposition suivante :

28-1: Cable U1000 RO2VF 4x70+terre:

Ouvrage payeé au : Meétre linéaire ... Auprix N: 28-1
28-2 : Cable U1000 RVF 4x16 mm?+terre :

Ouvrage payeé au : Métre linéaire ... Auprix N: 28-2
28-3 : Cable U1000 RVF 4x10 mm?+terre :

Ouvrage payeé au : Metre linéaire ... Auprix N: 28-3
28-4 : Céble U1000 RVF 4x6 mm?3+terre :

Ouvrage payeé au : Meétre linéaire ... Auprix N: 28-4
28-5 : Cable U1000 RVF 4x4 mm?2+terre :

Ouvrage paye au : Meétre linfaire ... Auprix N: 28-5
28-6 : Cable U1000 RVF 4x2.5 mmz2+terre :

Ouvrage payeé au : Métre linéaire ... Auprix N: 28-6
28-7 : Céable signal blindé type 4 paires :

Ouvrage payé au : Metre lineaire ... Auprix N: 28-7
28-8 : Cable signal blindé type 7 paires :

Ouvrage payeé au : Meétre linéaire ... Auprix N: 28-8
28-9 : Cable Immergé SL12N 3x2.5 mm?:

Ouvrage payé au : Metre lineaire ... Auprix N: 28-9




29 : Fourniture et pose d’un inverseur 160A :
Inverseur normal secours 4P 160A :
L’armoire inverseur normal/secours sera en tole d’acier d’épaisseur minimale 3mm avec montants intégrés,
peinte d’un revétement époxy, la teinte étant a faire agréer par la maitrise d'ceuvre. Elle sera montée sur chassis
en fer cornier et équipée d’une porte fermant a clé.
Les dimensions de I’armoire doivent étre calculées en fonction des équipements et de la puissance a dissiper,
augmenté de 30% pour une éventuelle extension de I’installation.
L’inverseur compact 4 poles 160A sera de marque SOCOMEC ou similaire et aura les caractéristiques
suivantes :

- Courant nominal 160A

- Tension de commande 220 Volts.

- Commande manuelle par poignée de secours

- Ensemble de relayage de commutation

- Alimentation de commande par transformateur d’isolement 380/220V

Ouvrage payé au : L’Ensemble ... Auprix N: 29

30 : TABLEAU GENERAL BASSE TENSION :
Le tableau général basse tension (TGBT) se présentera sous la forme d’une armoire de Type METABOX DE
CHEZ INGELEC, ou équivalent, en tole d’acier d’épaisseur minimale de 3mm avec montants intégrés. Les
panneaux latéraux, de téte et de base seront peints d’un revétement €poxy, la teinte étant a faire agréer par la
maitrise d’ceuvre. Elle sera montée sur chassis en fer corniére, équipée de portes fermant a clé et reliée au poste
de transformation par un céble BT posé en tranchée, sous buses en PVC.
Les dimensions de I’armoire doivent étre calculées en fonction des équipements et de la puissance a dissiper
puis augmentées de 30% pour une éventuelle extension de I’installation (soit un minimum de trois rangées
libres).
Les éléments métalliques du tableau doivent étre reliés au chassis par contact direct ou par des conducteurs de
liaison équipotentielle prévus a cet effet.
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs au niveau du TGBT doit étre égal a 25 KA.
Les armoires secondaires auront les mémes caractéristiques que celle de ’armoire TGBT.
Les dimensions de ces armoires doivent étre calculées en fonction des équipements et de la puissance a dissiper
puis augmentées de 20% pour une éventuelle extension de I’installation (soit un minimum de deux rangées
libres par chaque armoire).
Les disjoncteurs de protection des départs et arrivées de ces armoires seront raccordés au jeu de barres tétra
polaires dans le tableau. lls devront avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal a celui au niveau du jeu de
barre.
Ils seront de marque LEGRAND, MERLIN GERIN ou équivalent et devront étre conformes aux schémas joints
en annexe

Chaque armoire doit comprendre :

e Les jeux de barres nécessaires au raccordement des différents départs protegés
Des étiquettes de repérage
Le repérage des départs des conducteurs
Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.
Les blocs de répartition
Les bornes de jonction en bas du tableau.
Les goulottes de cablage horizontales et verticales
Les supports de fixation
Les plastrons
Les rails DIN
Les platines perforées
La visserie nécessaire a la fixation et au raccordement des circuits
Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres
Les schémas portes schémas souples pour documents de format A3 a I’intérieur et I’extérieur du tableau.
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e Les plaques de fond et entrées de cables SOUS presses étoupes.
e Des joints d’étanchéité permettant d’avoir un IP-54
e Des voyants de présence de tension.
e Le raccordement en bas sous caniveau
Tous les disjoncteurs seront repéres par des étiquettes
Toute la filaire de cablage doit &tre numérotée
Les appareils de protection et de coupure doivent étre de la méme famille
- 01 Disjoncteur 4x80
- 01 Répartiteur 4P 160A
- 03 Voyants présence de tension 220v
- 04 Disjoncteurs 4P 32A PC 10 KA.
- 04 Disjoncteurs 4P 25A PC 10 KA.
- 06 Interrupteurs 4P 40A 300mA.
- 06 Interrupteurs 4P 40A 30mA.
- 16 Disjoncteurs 2P 16A PC 6 KA
- 16 Disjoncteurs 2P 10A PC 6 KA
- 03 Contacteurs 4P 40A
- 06 Télérupteurs
Ouvrage payé a I’ensemble, fourni posé et raccordé, complet en ordre de marche, conforme en tout point aux
normes en vigueur et aux reégles de 1’art y compris toutes sujétions de fournitures et de pose:
Tableau Générale Basse Tension TGBT

Ouvrage payé au : L’Ensemble ... Auprix N: 30

31: ECLAIRAGE DE SECURITE :
Selon la réglementation en vigueur, 1’éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :
- Eclairer les circulations
- Permettre la reconnaissance des obstacles
- Indiquer les changements de direction
- Signaler les issues et les cheminements pour procéder a 1’évacuation des locaux sans création de
panique
- Permettre I’intervention du personnel de sécurité
Les blocs autonomes de sécurité doivent étre conformes aux normes homologuées NF BASE testables secteur
présent, et équipés d’un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bloc ou de coupure secteur.
31-1: BLOC DE BALISAGE DE SECURITE :
Ce prix comprendra la fourniture et la pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité
Le bloc d’¢éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :
- Installation en saillie
- 60 lumens pendant une heure minimum
- Accumulateurs facilement interchangeables
- Classe d’isolement II
- Indice de protection IP 41-5
- Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus
- Controlable sans coupure de secteur par I’intermédiaire du bloc de télécommande avec systeme de
protection contre les erreurs de branchement
Les blocs seront raccordés entre eux et entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit ICD @ 13 minimum encastré ou les cables de
la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de cable.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris cablage et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au : L’Unit¢t ... Auprix N: 31-1
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31-2 : BLOC D’AMBIANCE :
L’éclairage d’ambiance doit assurer un éclairage uniforme sur la surface du local pour permettre une bonne
visibilité et éviter la panique il doit assurer un éclairement de 5 Im/mz2.
Ce prix comprendra la fourniture et la pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité de la marque SAFT ou
similaire.
Le bloc d’éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

- Installation en saillie

- 360 lumens pendant une heure minimum

- Accumulateurs facilement interchangeables

- Classe d’isolement II

- Indice de protection IP 20-5

- Contrélable sans coupure de secteur par I’intermédiaire du bloc de télécommande avec systéme de

protection contre les erreurs de branchement

Les blocs seront raccordes entre eux et entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit ICD @ 13 minimum encastré ou les cables de
la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de cable.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris cablage et toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ Auprix N: 31-2

32: LUSTRERIE
Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur les luminaires de bonne qualité
La lustrerie comprendra :

- Des Projecteurs IP65

- Des hublots étanches

- Des spots lumineux

- Des plafonniers

L’ensemble de I’appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et autres) sera
de marque d’origine PHILIPS ou équivalent.
Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés
Les appareils incandescents seront équipés de lampes a économie d’énergie assurant une meilleure diffusion de
la lumiére. Tension de service = 220/230 Volts.
32-1 : HUBLOT ETANCHE :
Fourniture pose et raccordement d’un hublot rond étanche LINA de marque INGELEC ou équivalent ayant les
caractéristiques suivantes :

- Lampe halogene a 220V, 26 W

- Résistance au feu de 850C°

- Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé au : L’Unit¢ ... Auprix N: 32-1

32-2 : LUMINAIRE CARRE 4X18 W :

Fourniture et pose de luminaire encastrable ou apparent basse luminance type LBLA DE SOFEM MAROC
ou equivalent ayant les caractéristiques suivantes :

- Protection IP 20

- Classe |

- Resistance au feu 960°C

- Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.

- Lampe fluorescente 4 x 18 W.

- Ballast electronique

- Alimentation compensée.
Ouvrage fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au : L’Unité . Auprix N: 32-2




32-3 : SPOT SUR PIQUET 26W :
Fourniture et pose de spots sur piquet
- Protection IP 65

- Classe |
Ouvrage fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrage payeé au : L’Unité .. Auprix N: 32-3

32-4: PROJECTEURS A LED 50 W 220V:
Fourniture pose et raccordement de projecteur a led 50 W 220 V IP 64:
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé au : L’Unit¢ ... Auprix N: 32-4

32-5: PROJECTEURS A LED 70 W 220V:
Fourniture pose et raccordement de projecteur a led 70 W 220 V IP 64:
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ Auprix N: 32-5

32-6 PROJECTEURS A LED 125 W 220V:
Fourniture pose et raccordement de projecteur a led 125 W 220 V IP 64:
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ ... Auprix N: 32-6

32-7: Projecteurs immergé 300 W 220V:
Fourniture pose et raccordement de projecteur immergé 300 W 220 V IP 66
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ Auprix N: 32-7

32-8 : Bouton poussoir, Interrupteur et prise 2P 16 A étanche :

Fourniture pose et raccordement de Bouton poussoirs, d’interrupteur et de prises de courant 2P 16 A 220V ces
appareils de commande doivent étre étanches et encastrées

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : L’Unit¢ Auprix N: 32-8

32-9 : Eclairage des chemins de passage :
La signalisation des chemins sera faite par des cordes luminéssantes
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payeé au : Meétre linéaire ... Auprix N: 32-9

33 : SONORISATION :
La sonorisation de la grotte a pour but :
- D’émettre un fond musical
- De transmettre des informations aux visiteurs, a partir du poste de contrdle
L’installation comprendra :
- 1 Amplificateur mélangeur ligne 100 Volts - 240W min.
- 1 Puptitre col de cygne avec bouton de commande
- 6 Hauts parleurs IP66 avec contrdle de volume
- llLecteur CD/TUNER
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au : L’Ensemble ... Auprix N: 33
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34 : VIDEOSURVEILLANCE :
La vidéosurveillance est utilisée pour suivre les déplacements des visiteurs elle comprendra les éléments
suivants :
- 6 Caméras haute résolution de 600 TV lignes (Couleur), 700TV lignes (N / B), minimum d'éclairage
0 Lux (IR LED allumée), distance IR 70m, Zoom 12x, digital 16x, transmetteur intégré
- 1 Enregistreur numérique 8CH en temps réel , taux d'enregistrement 240fps HDD 1To, Max. 5,
disque dur interne (HDD x 5), DVD-RW
- 1Ecranplat LCD 19 " BNC/VGA
Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de
pose

Ouvrage payé au : L’Ensemble ... Auprix N: 34

35 : CANALISATIONS :
35-1 : Chemin de céble de 125x33 mm, épaisseur 10/10 :

Ouvrage payé au : Meétre linéaires ~ ............ Auprix N: 35-1

35-2 : Chemin de cable de 65x33 mm, épaisseur 15/10 :
Ouvrage payé au : Meétre linéaires ... Auprix N: 35-2

35-3 : Buse en PVC diam 100 :
Ouvrage payé au : Meétre linéaires ~ ............ Auprix N: 35-3

35-4 : Buse en PVC diam 75 :
Ouvrage payeé au : Metre linéaires ... Auprix N: 35-4

35-5: Buse en PVC diam 16 :
Ouvrage payeé au : Métre linéaires ... Auprix N: 35-5

E/ TRAVAUX DES ESCALIER ET PASSERELLES :

36: STRUCTURE METALLIQUE POUR ESCALIER ET PASSERELLES POUR ACCES
INTERIEUR DE LA GROTTE :

Les escaliers et passerelles seront de type industriel selon 1’indication de 1’architecte. Permet la circulation entre
les étages de la grotte ils seront réalisées en menuiserie métallique inclus paliers garde corps, main-courantes et
structure porteuse sauf fondation en béton suivant les indications de la commission de suivi.

Les escaliers peuvent étre droit ou de formes différentes...et seront posés sur un systeme de fondation en béton,
la structure de 1’escalier métallique dois transmettre ces efforts uniquement au sol (il ne peut pas prendre appuis
sur les parois de la grotte). L’entreprise pourra établira a sa charge les plans d’exécution de détails de chaque
escalier par un BET agrée. Ces plans seront soumis a 1’avis de la commission de suivi:

- Toutes les soudures seront effectuées a I’extérieur de la grotte.

- Les structures de ces passerelles seront boulonnées dans la grotte.

La structure est a titre indicatif constituées des élément suivants :

- Les marches en tole striée de 30/10 galvanisée fixées par boulonnage sur les limons ces marches sont
munies de joués latérales soudées pour la fixation. Les tbles peuvent étre aussi de types larmées ou
perforées.

- Les rambardes en corniere ou tube galvanisé suivant les indications du BET.

- Les poteaux en HEA300

- Les poutres en IPE240 IPE200, IPE160, UAP150 ou UAP80

- Les cornieres a ailes inégalesL.100x50x10

- Les supports en UPN de 70 a 180 suivant plans du BET.

La structure a réaliser sera défini lors des travaux.
La structure sera galvanisée fourni, posé y compris percement scellement peinture et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

Ouvrage payé au : Kilogramme ... .....Auprix N: 36




ARTICLE 59. BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

OBJET : Travaux d’aménagement intérieur et des accés de la grotte du chameau a la commune rurale
de Zegzel, Province de Berkane

Unité de Prix unitaire en Dh hors
N° de Désignation des prestations mesure | Quantité TV.A Prix total
prix ou de En chiffre | En lettre
compte
A- | AMENAGEMENT DES ACCES EXTERIEURS A LA GROTTE
1- | TERRASSEMENT ET FOUILLES M3 100
2- | HERISSONAGE EN PIERRES SECHES M2 100
3- | APPORT DE REMBLAI M3 30
FORME EN BETON DE 10 CM Y COMPRIS
4 | ACIERS M? 200
5- | MACONNERIE DE MOELLONS M3 120
6- | BETON DE PROPRETE M3 15
7- | BETON ARME M3 60
8- | ARMATURE Kg 7200
9- AMENAGMENT DE L’ACCES A LA GROTTE EN M2 220
PIERRES LOCALES
10- | GARDE CORPS EN BOIS ml 140
11- | PANNEAU DE SIGALISATION A L’EXTERIEUR U 2
DA LA GROTT
B- | AMENAGEMENT DES LOCAUX EXISTANT A PROXIMITE DE LA GROTTE
12- | DEMOLITION DES OUVRAGES, PREPARATION E 1
DES SURFACES ET DEPOSE
13- | BETON ARME POUR OUVRAGE TYPES M3 5
LINTEAUX ET RAIDISSEUR Y/C ACIER
14- | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT M 100
REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME DE
15- M2 50
40x40
16- | PLINTHE EN GRES CERAME DROITE ml 40
C- | ETANCHEITE
17- | FORME DE PENTE, CHAPE DE LISSAGE ET M2 50
GORGE POUR SOLINS
18- | ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE M2 50
19- | MENUISERIE ALUMINIUM DE TOUTES M2 4
DIMENSIONS
20- | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFOND M2 200
21- | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR M2 100
MENUISERIE METALLIQUE
22- | REFECTION GARDE CORPS EXISTANT mi 50
23- | FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS mi 50
METALLIQUE
24- | F. P. DE PORTE METALLIQUE Y/C SCELLEMENT M2 26
ET PEINTURE
25- | F. P. DE GRILLE DE DEFENCE M2 24
26- | PLAQUE DE SIGALISATION A L’INTERIEUR DE U 20
LA GROTTE
D- | TRAVAUX D’ELECTRICITE
27- | ENTERTIEN DE GROUPE ELECTROGENE ET
AMENAGEMENT DE LOCAUX EXISTANTS
27-1 | ENTERTIEN DE GROUPE ELECTROGENE Ens 1
EXISTANTS
28- | FOURNITURE ET POSE DE CABLES
28-1 | Cable U1000 RO2VF 4x70+terre ml 50
28-2 | Cable U1000 RVF 4x16 mm2 +terre mi 100
28-3 | Céable U1000 RVF 4x10 mm? + terre mi 160
28-4 | Cable U1000 RVF 4 x 6 mm? + terre mi 160
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28-5 | Céble U1000 RVF 4 x 4 mm? + terre ml 150
28-6 | Cable U1000 RVF 4 x2.5 mm2 + terre ml 900
28-7 | Cable signal blindé type 4 paires ml 600
28-8 | Cable signal blindé type 7 paires ml 500
28-9 | Cable Immergé SL12N 3x2.5 mm? ml 400
29- | FOURNITURE ET POSE D’UN INVERSEUR 160A E 1
30- | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION E 1
31- | ECLAIRAGE DE SECURITE
31-1 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE U 12
31-2 | BLOC D’AMBIANCE U 8
32- | LUSTRERIE
32-1 | HUBLOT ETANCHE U 4
32-2 | LUMINAIRE CARRE 4X18 W U 4
32-3 | SPOT SUR PIQUET 26W U 18
32-4 | PROJECTEURS A LED 50 W 220V U 8
32-5 | PROJECTEURS A LED 70 W 220V U 7
32-6 | PROJECTEURS A LED 125 W 220V U 5
32-7 | PROJECTEURS IMMERGES 300 W 220V U 6
32-8 | BOUTON POUSSOIR, INTERRUPTEUR ET PRISE U 24
2P 16 A ETANCHE
32-9 | ECLAIRAGE DES CHEMINS DE PASSAGE ml 310
33- | SONORISATION E 1
34- | VIDEOSURVEILLANCE E 1
35- | CANALISATIONS
35-1 | CHEMIN DE CABLE DE 125X33 MM, EPAISSEUR ml 20
10/10
35-2 | CHEMIN DE CABLE DE 65X33 MM, EPAISSEUR ml 15
15/10
35-3 | BUSE EN PVC DIAM 100 ml 70
35-4 | BUSE EN PVC DIAM 75 ml 80
35-5 | BUSE EN PVC DIAM 16 ml 300
E- | TRAVAUX DES ESCALIER ET PASSERELLES
36- | STRUCTURE METALLIQUE POUR ESCALIER ET kg 28 000
PASSERELLES POUR ACCES INTERIEUR DE LA
GROTTE._
Total général Hors. Taxe

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif & [a SOMmMe de © ..cviiiiiiiiiiiiieiiiiieieierernrrrarannn
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Page (37) et derniére
APPEL D’OFFRE N°02/DéL10/2013

Objet : Travaux d’aménagement intérieur de la grotte du chameau a la commune rurale de Zegzel,
Province de Berkane

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en vertu de I’alinéa 2 paragraphe 1 de D’article 16 et du
paragraphe 1 de ’article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 ( 5 Fevrier 2007 ) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur
gestion et a leur controle, tel qu’il a été modifié et complété par le réglement des marchés de I’Agence de
I’Oriental.

Lu et accepté par :
L’entrepreneur

Mr le Directeur National du Programme DéL 10O

37



